CONTRATO DE EMPREITADA
JUR - 35493

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTRATAÇÃO ("CEC")

1. CONTRATANTE:
INPASA AGROINDUSTRIAL S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, na Rodovia BR 163, Km 817, S/N, Zona Rural - CEP 78.559-899, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 29.316.596/0001-15**, neste ato representada na forma da sua documentação societária, doravante denominada simplesmente "**CONTRATANTE**".

2. CONTRATADA:
GOLD MÁQUINAS ELETRICAS INDUSTRIAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 18.998.052/0001-64**, situada na Avenida Itrio Correa da Costa, nº 2646, Quadra 9 Lote 1/14, Jardim Belo Horizonte, CEP 78.705-540, no município de Rondonópolis, Estado do Mato Grosso, neste ato representada na forma da sua documentação societária, doravante denominada simplesmente "**CONTRATADA**".

3. OBJETO:
3.1. É objeto deste CEC a prestação dos serviços de **MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CALDEIRAS**, bem como o fornecimento de ferramentas necessárias para a completa e perfeita execução deste Contrato.
3.1.1. Conforme Escopo Técnico intitulado "Revisão Eletromecânica Motores Caldeira 2 e Caldeira de Cinzas" emitido pela **CONTRATANTE** em 10/05/2025 e Proposta Comercial emitida pela **CONTRATADA** em 18/08/2025, os serviços fornecidos pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** para realização deste Contrato são os seguintes:

Mão de obra especializada para realizar análise eletromecânica, revisão completa de partes e peças, substituição dos mancais de rolamentos e alinhamento a laser, caso a contratante julgue necessário, incluindo:
Profissionais qualificados, para a execução de manutenção preventiva com a substituição dos rolamentos e alinhamento em 2 motores elétricos, listados pela CONTRATANTE;
Fornecimento de relatório para motores, após manutenção preventiva.

3.2. Estas Condições Específicas de Contratação ("CEC") são parte integrante, indissociável e complementar das Condições Gerais de Contratação ("CGC"), disponível também no link https://www.inpasa.com.br/files/doc/CGC-condicoes-gerais-do-contrato-de-empreitada-Revisado-Outubro_2024_SEM%20MARCAS.pdf a qual a **CONTRATADA ADERE EXPRESSAMENTE POR ESTE INSTRUMENTO, DECLARANDO QUE LEU E CONCORDA INTEGRALMENTE COM TODOS OS SEUS TERMOS E CONDIÇÕES**.

4. LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
4.1. Unidade Fabril da **CONTRATANTE** conforme Item 1.

5. PREÇO:
5.1. O valor total para execução dos serviços objeto deste Contrato é de **R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais)**.
5.2. DO FATURAMENTO:
A) **Serviços**: 100% (cem por cento) do valor do Contrato.

6. REGRAS DE PAGAMENTO:
6.1. Os pagamentos ocorrerão mediante a correta escrituração do Contrato/Nota Fiscal no "Portal do Fornecedor", no prazo mínimo de 10 dias corridos.
6.1.1. Em casos de notas fiscais de serviço será respeitada a seguinte regra de lançamentos:
6.1.1.1. Lançamentos entre os dias 01 e 10: Pagamento no dia 20 ou no dia posterior em casos de fins de semana e feriados
6.1.1.2. Lançamentos entre os dias 11 a 25: Pagamento fixo no dia 05 ou posterior no caso de fins de semana e feriados.
6.1.2. Em casos de notas fiscais de materiais:
6.1.2.1. 30 dias corridos, com datas fixas nos dias 05 e 20, ou posterior no caso de fins de semana e feriados.
6.2. O atraso no envio das notas fiscais implicará na postergação do pagamento para a próxima data de pagamento.
6.3. O atraso injustificado no pagamento sujeitará a **CONTRATANTE**, conforme a responsabilidade, ao pagamento, sobre o valor devido e não pago, de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, calculado *pro-rata-temporis.*
6.4. O pagamento será efetuado mediante depósito/transferência bancária, TED em conta corrente de titularidade da **CONTRATADA**, servindo o comprovante de depósito como prova de quitação do pagamento do preço.
6.5. É vedado o pagamento por meio de boleto bancário.
6.6. A **CONTRATADA** deverá emitir suas Notas Fiscais observando estritamente:
a) A modalidade fiscal compatível com a natureza do objeto contratado (a exemplo, prestação de serviços, locação ou fornecimento);
b) O código de serviço conforme legislação do município onde ocorre a prestação e o CNAE da **CONTRATADA**;

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

c) A discriminação fiel e precisa dos serviços executados ou itens fornecidos;
d) A referência expressa ao número do contrato ou chamado, unidade INPASA atendida e número do chamado ou ordem de serviço, quando aplicável.

6.6.1. As Notas Fiscais que forem emitidas em desacordo com as exigências acima, com erro na codificação fiscal, ou divergência quanto aos valores medidos e aprovados, serão rejeitadas pela **CONTRATANTE**, postergando-se o pagamento para a próxima data regular após correção, sem geração de encargos para a **CONTRATANTE**.

6.7. Quando as notas fiscais de serviços forem referentes às Obras de Ampliação Fase III e IV da Inpasa Sinop, para que ocorra o pagamento, é obrigatório constar nas referidas notas, as seguintes observações:

a) Número do Contrato;
b) A Lei Ordinária Municipal 3.174/2023;
c) Que a aludida nota se refere à obra de ampliação da Usina de Etanol de Milho.

7. PAGAMENTO:

7.1. Os serviços serão pagos da seguinte forma:

a) 100% (cem por cento) do valor de serviço será em medições mensais na proporção dos serviços realizados c/c entrega de nota fiscal de serviço.

7.2. Para a periodicidade dos pagamentos e medições definida acima deverão ser observadas as regras da cláusula 3 das Condições Gerais.

8. RETENÇÃO:

(X) NÃO.

9. PRAZO:

a) Data de início do Contrato: 21/08/2025
b) Data de início dos serviços: 01/10/2025
c) Data de término dos serviços: 31/01/2025
d) Data de término do Contrato: 28/02/2025

9.1 A **CONTRATADA** se obriga a iniciar a execução dos serviços em 01/10/2025 e concluí-los integralmente até 31/01/2025.

9.2 As partes decidem manter o Contrato vigente até 28/02/2025 **exclusivamente** para fins de desmobilização, pagamentos, fiscalização e demais procedimentos administrativos internos da **CONTRATANTE**.

9.3 A conclusão dos serviços após 31/01/2025 será considerada inadimplemento contratual por parte da **CONTRATADA**, ainda que o término ocorra antes do prazo de vigência do Contrato disposto na cláusula supra, qual seja, 28/02/2025.

9.4 O atraso na conclusão dos serviços sujeitará a **CONTRATADA** às penalidades previstas neste Contrato e seus **ANEXOS**.

9.5 O não cumprimento dos prazos ora acordados poderá ensejar, ainda, a critério exclusivo da **CONTRATANTE**, a suspensão da concessão de futuros adiantamentos em eventuais novos contratos a serem celebrados com a **CONTRATADA**, bem como, na revisão de contratos vigentes no momento da constatação do atraso.

10. OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DAS PARTES:

10.1. DA CONTRATADA:

Conforme anexos.

10.2. DA CONTRATANTE:

Conforme anexos.

11. ANEXOS:

ANEXO I – Condições Gerais de Contratação, disposta no link: https://www.inpasa.com.br/files/doc/CGC-condicoes-gerais-do-contrato-de-empreitada-Revisado-Outubro_2024_SEM%20MARCAS.pdf

ANEXO II – Escopo Técnico intitulado "Revisão Eletromecânica Motores Caldeira 2 e Caldeira de Cinzas" emitido pela **CONTRATANTE** em 10/05/2025;

ANEXO III - Proposta Comercial emitida pela **CONTRATADA** em 18/08/2025.

12. COMUNICAÇÕES:

12.1. Para a **CONTRATANTE**:
Atenção: Departamento Jurídico.
Endereço: Rodovia BR 163, KM817, Zona Rural, CEP: 78.559-899, Sinop-MT
Telefone: (66) 3517-6773
E-mail: juridico@inpasa.com.br

12.2. Para a **CONTRATADA**:
Atenção: Departamento Comercial
Endereço: Avenida Itrio Correa da Costa, nº 2646, Quadra 9 Lote 1/14, Jardim Belo Horizonte, CEP 78.705-540, no Rondonópolis/MT.

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

Telefone: (66) 3421-0707
E-mail: flavio.nogueira@goldmaquinas.com.br

13. OBSERVAÇÕES:

13.1 Tipo de frete: FOB.

13.2 Haverá abastecimento: ( ) Sim (X) Não

13.3 O não cumprimento dos prazos de entrega estabelecidos em cronogramas, histogramas ou quaisquer documentos contratuais acordados entre as partes poderá acarretar, a exclusivo critério da **CONTRATANTE**, a revisão de todos os contratos firmados entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, independentemente de aviso ou notificação prévia, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas neste instrumento e seus anexos.

13.4 Caso a **CONTRATADA** não cumpra com o histograma acordado entre as partes, incidirá multa diária não compensatória em 1% (um por cento) do valor do Contrato, penalidade esta que é cumulativa com as demais multas previstas no Anexo I.

13.5 Ainda, caso a **CONTRATADA** não cumpra com o histograma acordado entre as partes, a **CONTRATANTE** notificará para que a **CONTRATADA**, em cinco dias, aumente a quantidade de colaboradores até que os serviços esteja conforme o cronograma definido entre as Partes.

13.4.1 Caso a **CONTRATADA** não cumpra com a cláusula anterior, a **CONTRATANTE** poderá repassar à outra empresa o escopo deste Contrato, no todo ou em parte, às custas da **CONTRATADA**.

13.5 Caso o progresso físico-financeiro da obra indique atraso ou desempenho insuficiente em relação ao cronograma estabelecido, a **CONTRATADA** deverá, obrigatoriamente, reforçar seu efetivo de mão de obra e equipamentos, a fim de assegurar o cumprimento integral das obrigações contratuais.

13.5.1 Na hipótese de a **CONTRATADA** não realizar os ajustes necessários dentro do prazo definido pelo **CONTRATANTE**, esta se reserva o direito de tomar as seguintes medidas, a seu exclusivo critério, sem prejuízo das sanções dispostas na **CGC** (**ANEXO I**), bem como que tal decisão implique em quaisquer ônus adicionais para a contratante: a) Retirar partes específicas do escopo contratado; b) Rescindir o contrato de forma integral e transferir as responsabilidades para terceiros, visando garantir a continuidade e a eficiência dos serviços.

13.6 A **CONTRATADA** será exclusivamente responsável por todos os materiais e equipamentos de aplicação direta que integram o escopo de seu fornecimento. Caberá à **CONTRATADA**:

a) Proceder ao recebimento dos materiais e equipamentos, verificando minuciosamente a integridade de cada item.
b) Conferir o respectivo romaneio, assegurando que todos os itens estejam em plena conformidade com as especificações contratuais estabelecidas.
c) Garantir que qualquer discrepância, dano ou não conformidade seja prontamente reportada à **CONTRATANTE**, acompanhada da documentação apropriada que evidencie a situação.

E assim, por estarem de comum acordo, as Partes mandaram produzir o presente instrumento, que poderá ser utilizado em formato físico ou eletrônico, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e testemunhas com assinatura manuscritas, hibrida (física; eletrônica; digital) ou assinatura digital, nos termos do artigo 10º, parágrafo segundo, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e demais alterações posteriores. As Partes declaram e reconhecem a validade, para todos os fins, da assinatura digital deste Contrato. Para todos os efeitos, a data de assinatura do presente Instrumento será a data aqui sinalizada, independentemente da data em que este documento for assinado digitalmente por qualquer das Partes.

Sinop/MT, 25 de agosto de 2025.

Assinado eletronicamente por:
WILLIAM RAFAEL SCHUBERT
CPF: 010.610.639-25
Signatário
Data: 10/10/2025 09:01:49 -04:00

Assinado eletronicamente por:
VITOR CESAR DA SILVA
CPF: 410.162.968-43
Signatário
Data: 02/10/2025 14:24:31 -04:00

INPASA AGROINDUSTRIAL S.A.
CONTRATANTE

Assinado eletronicamente por:
FLAVIO NOGUEIRA
CPF: 934.414.441-91
Signatário
Data: 17/09/2025 13:41:03 -04:00

OLD MÁQUINAS ELETRICAS INDUSTRIAIS LTDA.
CONTRATADA

Testemunhas:

1) Assinado eletronicamente por:
GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA
CPF: 062.881.833-50
Testemunha
Data: 09/10/2025 15:14:06 -04:00
Nome:
CPF:

2) Assinado eletronicamente por:
Jonathas Klein Coutinho
CPF: 375.694.548-04
Testemunha
Data: 24/09/2025 15:35:47 -04:00
Nome:
CPF:

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

Título	***REVISÃO ELETROMECÂNICA MOTORES CALDEIRA 2 E CALDEIRA DE CINZAS***		
Data emissão	***10 DE MAIO 2025***		
Responsável	*ANNA CAROLINE BERNARDELLI DA SILVA*		
Função	*PROGRAMADORA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL*		
Departamento	*PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO*		
Número da SC		Empresa	*INPASA SINOP-MT*

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....2
2. DISPOSIÇÕES GERAIS.....2
3. OBJETIVO.....2
4. SERVIÇOS OU EQUIPAMENTOS – PROPOSTA TÉCNICA.....2
5. ESCOPO.....2
6. PRAZO.....6
7. EMPENHO 7
8. PAGAMENTO.....7
9. RESPONSABILIDADES.....8
9.1 CONTRATADA.....8
9.2 CONTRATANTE.....8
10. NORMAS COMPLEMENTARES.....9
10.1 SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADA 9
11. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO.....9
12. GARANTIAS 9
13. COMUNICAÇÃO.....10

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

1. Introdução

Este documento é de caráter essencialmente técnico com o objetivo de detalhar as atividades de revisão eletromecânica nos motores da caldeira 2 e caldeira de cinzas. Bem como análises e testes elétricos e mecânicos para garantir o bom funcionamento dos motores;

2. Disposições gerais

- Todos os serviços podem ser compostos por uma ou mais atividades.
- De tal modo que os serviços e as atividades possuem vários atributos associados, como: pré-requisitos, discrição, periodicidade, produtos, prazo vigência entre outros.
- Os atributos de um serviço aplicam-se a todas as suas atividades componentes.
- Atributos associados as atividades complementam ou restringem a definição geral estabelecida para os serviços.
- Melhoria contínua, mitigação risco, aumento de grau de automação, inovação e otimização de recursos, serão considerados como um diferencial competitivo.
- Independente dos serviços a serem executados é obrigatório a observação de todas as condições gerais, normas e políticas corporativas fornecidas, bem como seus anexos.

3. Objetivo

O OBJETIVO DESSE ESCOPO TÉCNICO É INSTRUIR O PROPONENTE QUANTO A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA QUALIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DA REVISÃO ELETROMECÂNICA NOS MOTORES ELÉTRICOS DA CALDEIRA 2 E CALDEIRA DE CINZAS.

4. Serviços ou equipamentos – Proposta técnica

O OBJETIVO DESSE ESCOPO TÉCNICO É INSTRUIR O PROPONENTE QUANTO A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA QUALIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DA REVISÃO ELETROMECÂNICA NOS MOTORES ELÉTRICOS DA CALDEIRA 2 E CALDEIRA DE CINZAS. BEM COMO ANÁLISES E TESTES ELÉTRICOS E MECÂNICOS PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DOS MOTORES;

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

5. Escopo

- ✓ *REALIZAR TESTE DE FUNCIONAMENTO PARA IDENTIFICAR RUIDOS, VIBRAÇÕES, AQUECIMENTO OU OUTROS SINAIS DE PROBLEMAS;*
- ✓ *INICIAR TESTES MECÂNICOS, VERIFICAR ESTADO DO ROLAMENTO, FOLGAS RADIAL E AXIAL, INSPECIONAR PISTAS, ESFERAS OU ROLETES, SE NECESSÁRIO REALIZAR A TROCA, VERIFICAR EIXO, CONFERIR ENPENO, CHAVETAS E ACOPLAMENTOS (DESGASTE, TRINCAS E FOLGAS), VERIFICAR DESGASTES DE CARCAÇA, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS E BALANCEAMENTO DO ROTOR PARA EVITAR VIBRAÇÕES;*
- ✓ *INICIAR TESTES ELÉTRICOS, TESTE DE ISOLAÇÃO, TESTE DE CONTINUIDADE, RESISTÊNCIA ÔHMICA, PARA AVALIAR UNIFORMIDADE ENTRE FASES, TESTE DE SURTO OU ALTA TENSÃO, PARA DETECTAR CURTO ENTRE ESPIRAS NAS BOBINAS. LAVAGEM E SECAGEM DO ESTATOR/ROTOR SE O ISOLAMENTO ESTIVER SUJO OU CONTAMINADO, ENVERNIZAMENTO DO ENROLAMENTO, CASO ESTEJA RESSECADO. SE OS TESTES INDICAREM FALHAS SEVERA, REBOBINAGEM COMPLETA.*
- ✓ *REALIZAR INSPEÇÃO NA CAIXA DE LIGAÇÃO DOS MOTORES, REALIZANDO A VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DOS CABOS, PRENSA CABOS, BORRACHA DE VEDAÇÃO DA TAMPA, TERMINAIS E BORNES, VERIFICAR A CORRETA CLIMPAGEM DOS TERMINAIS NOS CABOS, A EXISTÊNCIA DE RESSECAMENTO NA ISOLAÇÃO DOS CABOS, PRESENÇA DE ZINABRE, FAZER A RETIRADA DA OXIDAÇÃO, EFETUAR LIMPEZA DA CAIXA DE LIGAÇÃO, REAPERTAR OS PRENSA CABOS, REALIZAR A VEDAÇÃO DA TAMPA DA CAIXA DE LIGAÇÃO COM SILICONE;*
- ✓ *REALIZAR REPAROS SE HOUVER NECESSIDADE, CORRIGINDO ANOMLIAS ENCONTRADAS DURANTE A MANUTENÇÃO, EFETUANDO A TROCA DE PEÇAS, TERMINAIS, BORNES, PRENSA CABOS, SENDO ESSES MATERIAIS CITADOS FORNECIDOS PELA INPASA;*
- ✓ *FORNECER MÃO DE OBRA TÉCNICA E QUALIFICADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO, COM CURSO DE NR-10, NR-20 E ROUPA DE RISCO CLASSE 2;*
- ✓ *FORNECER TODAS AS FERRAMENTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;*
- ✓ *NECESSÁRIO QUE TODA AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADE ESTEJAM DISPONÍVEIS E CONFIÁVEIS;*
- ✓ *GARANTIR A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS EM BOAS CONDIÇÕES, CORRIGINDO QUALQUER FALHA OU ANOMALIA GERADA NO DECORRER DA MANUTENÇÃO;*
- ✓ *EMITIR RELATÓRIO TÉCNICO DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS; E DE POSSÍVEIS ANOMALIAS OU FALHAS ENCONTRADAS;*

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

- ✓ *CUMPRIR CRITERIOSAMENTE COM OS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA A PARADA DE MANUTENÇÃO; BEM COMO, COM O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DA PARADA;*
- ✓ *É NECESSÁRIO QUE O SERVIÇO SEJA REALIZADO CONFORME A DISPONIBILIDADE DE PARADA POR PARTE DA OPERAÇÃO, POIS HÁ A NECESSIDADE DO DESLIGAMENTO DE ENERGIA;*
- ✓ *REALIZAR 5S AO TÉRMINO DA ATIVIDADE;*
  PREVISÃO DA PARADA DE MANUTENÇÃO: *06/10/2025 A 31/12/2025;*
  DURAÇÃO: *2 MESES E 25 DIAS*
  **PODENDO SOFRER ALTERAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE;*
- ✓ *VALOR ESTIMADO R$*
- ✓ *QUANTITATIVO DE PESSOAS NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 4 PESSOAS;*
- ✓ *TURNO DE SERVIÇO: DIURNO, 12 HORAS;*
- ✓ *ORDEM DE SERVIÇO: #68168*

OBS.: CASO SEJA NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DE ALGUM SERVIÇO NÃO DESCRITO ACIMA, DEVERÁ SER ENVIADO UM RELATÓRIO EVIDENCIANDO A NECESSIDADE PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA INPASA;

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TAG	DESCRIÇÃO DO TAG	POTÊNCIA	
		HP	KW
ME-601201	Rosca Silo Dosador 01	3	2,206497
ME-601202	Rosca Silo Dosador 02	3	2,206497
ME-601203	Rosca Silo Dosador 03	3	2,206497
ME-601242	Rosca Transportadoras 01	1,5	1,1032485
ME-601243	Rosca Transportadoras 02	1,5	1,1032485
ME-601244	Rosca Transportadoras 03	1,5	1,1032485
ME-601207	Motor Unidade Hidraulica da Grelha - 24 Vcc 01	3	2,206497
ME-601208	Motor Unidade Hidraulica da Grelha - 24 Vcc 02	3	2,206497
ME-601210	Rosca Cinzas Abaixo da Grelha 01	0,75	0,55162425
ME-601211	Rosca Cinzas Abaixo da Grelha 02	0,75	0,55162425
ME-601212	Rosca Cinzas Abaixo da Grelha 03	0,75	0,55162425
ME-601213	Rosca Cinzas Abaixo da Grelha 04	0,75	0,55162425
ME-601214	Valvula Dupla Comporta	0,75	0,55162425
ME-601215	Válvula Rotativa Pos Queima	0,75	0,55162425
ME-601216	Válvula Rotativa Pré Ar	0,75	0,55162425
ME-601217	Válvula Rotativa Filtro	0,75	0,55162425
ME-601218	Jato Vapor Balão	0,33	0,24271467
ME-601245	Transportador de Corrente Retira Cinzas da Fornalha - C-601014	6	4,412994
ME-601240	Transportador de Corrente de Interligação Entre Esteira de Cinzas - C-601012	10	7,35499
ME-601241	Transportador de Corrente Alimentador de Cinzas da Caldeira - C-601013	15	11,032485
ME-601248	Transportador de Cinzas Para o Elevador C-601015	5	3,677495
ME-601252	Transportador Helicoidal de Cinzas para Moerga - C-601016	4	2,941996
ME-601251	Elevador de Canecas de Transporte de Cinzas para Moega - BE-601011	5	3,677495
ME-601209	Motor Unidade Hidraulica da Grelha - 24 Vcc 03	3	2,206497

Figura 1 Motores caldeira de cinzas

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

EQUIPAMENTOS	POTÊNCIA	QUANTIDADE
Mão de obra especializada em motores	0,33 HP	1
Mão de obra especializada em motores	0,75 HP	8
Mão de obra especializada em motores	1,5 HP	3
Mão de obra especializada em motores	3 HP	6
Mão de obra especializada em motores	4 HP	1
Mão de obra especializada em motores	5 HP	2
Mão de obra especializada em motores	6 HP	1
Mão de obra especializada em motores	10 HP	1
Mão de obra especializada em motores	15 HP	1

Figura 2 Quantitativos motores caldeira de cinzas

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

TAG	DESCRIÇÃO DO TAG	POTÊNCIA	
		HP	KW
ME-601010	Moto Bomba Auxiliar	600	447
ME-601011	Dosador de Cavacos 1	5	3,7
ME-601012	Dosador de Cavacos 2	5	3,7
ME-601013	Dosador de Cavacos 3	5	3,7
ME-601014	Dosador de Cavacos 4	5	3,7
ME-601015	Dosador de Cavacos 5	5	3,7
ME-601016	Dosador de Cavacos 6	5	3,7
ME-601017	Dosador de Cavacos 7	5	3,7
ME-601018	Dosador de Cavacos 8	5	3,7
ME-601019	Dosador de Cavacos 9	5	3,7
ME-601029	Soprador de Fuligem Retrátil SF-01 LD - Super Sec.	2	1,5
ME-601030	Soprador de Fuligem Retrátil SF-01 LE - Super Sec.	2	1,5
ME-601031	Soprador de Fuligem Retrátil SF-02 LD - Super Sec.	2	1,5
ME-601032	Soprador de Fuligem Retrátil SF-02 LE - Super Sec.	2	1,5
ME-601035	Soprador de Fuligem Retrátil SF-04 LD - Super Sec / Prim.	2	1,5
ME-601036	Soprador de Fuligem Retrátil SF-04 LE - Super Sec / Prim.	2	1,5
ME-601037	Soprador de Fuligem Retrátil SF-05 LD Super Sec / Prim	2	1,5
ME-601038	Soprador de Fuligem Retrátil SF-05 LE Super Sec / Prim	2	1,5
ME-601039	Soprador de Fuligem Retrátil SF-06 LD Screen	2	1,5
ME-601040	Soprador de Fuligem Retrátil SF-06 LE Screen	2	1,5
ME-601041	Soprador de Fuligem Retrátil SF-07 LD Screen	2	1,5
ME-601042	Soprador de Fuligem Retrátil SF-07 LE Screen	2	1,5
ME-601043	Soprador de Fuligem Retrátil SF-08 LD Feixe	2	1,5
ME-601044	Soprador de Fuligem Retrátil SF-08 LE Feixe	2	1,5
ME-601045	Soprador de Fuligem Retrátil SF-09 LD Feixe	2	1,5
ME-601046	Soprador de Fuligem Retrátil SF-09 LE Feixe	2	1,5
ME-601047	Espargidor	0,5	0,4
ME-601048	Rosca Transportadora de Fuligem 1 - Pré / Eco	3	2,2
ME-601049	Rosca Transportadora de Fuligem 2 - Pré / Eco	3	2,2
ME-601050	Rosca Transportadora de Fuligem 3 - Multiciclone	3	2,2
ME-601051	Rosca Transportadora de Fuligem 4 - Multiciclone	3	2,2
ME-601052	Rosca Transportadora de Fuligem 5 - Multiciclone	3	2,2
ME-601053	Rosca Transportadora de Fuligem 6 - Multiciclone	3	2,2
ME-601062	Válvula Rotativa 1 - Feixe 1	1,5	1,1
ME-601063	Válvula Rotativa 2 - Feixe 2	1,5	1,1
ME-601066	Válvula Rotativa 5 - CSC 1	1,5	1,1
ME-601067	Válvula Rotativa 6 - CSC 2	1,5	1,1
ME-601068	Válvula Rotativa 7 - CSC 3	1,5	1,1

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

ME-601069	Válvula Rotativa 8 - CSC 4	1,5	1,1
ME-601070	Válvula Rotativa 9 - CSC 5	1,5	1,1
ME-601071	Válvula Rotativa 10 - CSC 6	1,5	1,1
ME-601072	Válvula Rotativa 11 - Pré / Eco 1	1	0,7
ME-601073	Válvula Rotativa 12 - Pré / Eco 2	1	0,7
ME-601076	Esteira transportadora de cinzas 1	15	11,2
ME-601077	Esteira transportadora de cinzas 2	15	11,2
ME-601078	Esteira transportadora de cinzas 3	15	11,2
ME-601079	Esteira transportadora de cinzas 4	15	11,2
ME-601080	Esteira transportadora de cinzas 5	15	11,2
ME-601081	Esteira transportadora de cinzas 6	15	11,2
ME-601082	Elevador de canecas 1	15	11,2
ME-601083	Elevador de canecas 2	15	11,2
ME-601084	Rosca umidificadora 1	15	11,2
ME-601085	Rosca umidificadora 2	15	11,2
ME-601108	Unidade Hidráulica Moega 1	7,5	5,6
ME-601109	Unidade Hidráulica Moega 2	7,5	5,6
ME-601129	Válvula Rotativa 13 - Multiciclone	1	0,7
ME-601130	Válvula Rotativa 14 - Multiciclone	1	0,7
ME-601131	Válvula Rotativa 15 - Multiciclone	1	0,7
ME-601132	Válvula Rotativa 16 - Multiciclone	1	0,7
ME-601086	Motor da bomba de óleo turbobomba caldeira 2	3	2,2
ME-601523	Motor da bomba de lubrificação 1	2	1,5
ME-601524	Motor da bomba de lubrificação 2	2	1,5
ME-631506	Motor transportadora redler tard/2000 - (trr631506)	75	55

Figura 3 Motores Caldeira 2

EQUIPAMENTOS	POTÊNCIA	QUANTIDADE
Mão de obra especializada em motores	0,5 HP	1
Mão de obra especializada em motores	1 HP	6
Mão de obra especializada em motores	1,5 HP	8
Mão de obra especializada em motores	2 HP	18
Mão de obra especializada em motores	3 HP	7
Mão de obra especializada em motores	5 HP	9
Mão de obra especializada em motores	7,5 HP	2
Mão de obra especializada em motores	15 HP	10
Mão de obra especializada em motores	75 HP	1
Mão de obra especializada em motores	600 HP	1

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

6. Prazo

Início de Trabalho	Término de Trabalho
06/10/2025	*31/12/2025*

** A DATA DE INÍCIO NÃO PODE SER ANTES DE 15 DIAS UTEIS DA APROVAÇÃO DA SC

7. Empenho

1009 SERVIÇO ESCOPO ELÉTRICO

8. Pagamento

- Forma de pagamento (exceções devem ser tratadas na fase de negociação):
- **A combinar**
- **Política Financeira Inpasa Brasil – Liquidação de notas fiscais de serviços**
- Pagamentos são realizados nas **TERÇAS-FEIRA** e **SEXTA-FEIRA** de cada semana, atentando-se aos seguintes critérios:
- Pagamentos que atualmente ocorrem vencimento entre os dias de: SEXTA-FEIRA, SÁBADO E SEGUNDA-FEIRA, serão processados e pagos na **TERÇA-FEIRA**.
- Pagamentos que atualmente ocorrem vencimento entre os dias de: TERÇA-FEIRA, QUARTA-FEIRA E QUINTA-FEIRA, serão processados e pagos na **SEXTA-FEIRA**.

Todos os pagamentos são via transferência bancária (não realizamos pagamentos via boleto bancário).

9. Responsabilidades

9.1. Contratada

- Apresentar proposta técnica e comercial devidamente separadas conforme prazos estabelecidos no e-mail de carta convite;
- Fornecer mão de obra qualificada a ser utilizada para realização do escopo técnico;
- Transporte e alojamento dos colaboradores e alojamento quando houver deve ser fora da unidade;
- Fornecer equipamentos e ferramentas compatíveis com a função para execução das atividades;

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

- Fornecer profissionais certificados, capacitados e habilitados nas atividades a serem realizadas, com cursos das NR's conforme a especialidade técnica e o serviço a ser executado;
- Fornecer equipamento que atenda todos os critérios do Checklist de Segurança;
- Pagamentos de todos os impostos, tributos e os encargos sociais;
- Mobilização e desmobilização de equipamentos e colaboradores;
- Proteger e conserva os serviços executados;
- Permitir e facilitar a fiscalização da contratante e a inspeção;
- A contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados à contratante ou a terceiros, decorrente por falha elétrica ou mecânica do equipamento.
- Descarga e movimentação dos materiais destinados ao serviço;
- Guarda de materiais, equipamentos e ferramentas;
- Fornecer todos os consumíveis necessários para realizar o escopo, se aplicável;
- Fornecer ferramentas e equipamentos necessários para execução do escopo;
- Fornecer todos os equipamentos de proteção individual e EPI's necessários à execução dos serviços;
- Respeitar e seguir todas as normas de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Recursos Humanos dos contidos nos PSG's, manuais e procedimentos da contratante;

9.2 Contratante

- Após o contrato assinado e escriturado, informar o número do contrato a contratada para inclusão das faturas no portal;
- Autorizar oficialmente a execução dos serviços após assinatura do contrato de prestação de serviços;
- Validar e protocolar a medição via sistema e autorizar a contratada a fazer a emissão de nota fiscal;
- Realizar os pagamentos após todas as etapas concluídas, conforme item 8.0 deste documento;
- Disponibilizar equipamento bloqueado eletricamente e mecanicamente;
- Fornecimento dos equipamentos de apoio e movimentação de carga como: plataformas elevatórias, Munck, escadas e guindaste de 70ton, conforme necessidade local;

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

10. Normas Complementares

10.1 Sistemas de gestão integrada

- Atender a normas regulamentadoras (NR's).
- Atender a procedimentos internos do sistema de gestão da qualidade.
- Participar da integração de segurança antes do início dos trabalhos (quando houver mão de obra terceirizada).
- Passar por check list de segurança (quando houver locação de equipamentos).

Outros relativos à atividade:

11. Condições gerais de fornecimento

O OBJETIVO DESSE ESCOPO TÉCNICO É INSTRUIR O PROPONENTE QUANTO A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TÉCNICA QUALIFICADA PARA A REALIZAÇÃO DA REVISÃO ELETROMECÂNICA NOS MOTORES ELÉTRICOS DA CALDEIRA 2 E CALDEIRA DE CINZAS. BEM COMO ANÁLISES E TESTES ELÉTRICOS E MECÂNICOS PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DOS MOTORES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ESCOPO (ITEM 5), AS NORMAS REGULAMENTADORAS (NR'S) E PROCEDIMENTOS INTERNOS DENTRO DO PRAZO PRÉ ESTABELECIDOS NESTE ESCOPO TÉCNICO.

12. Garantias

FORNECER GARANTIA DE 180 DIAS DO SERVIÇO REALIZADO;
FORNECER GARANTIA DE 365 DIAS DAS PEÇAS E COMPONENTES;

13. Comunicação

Dúvidas sobre o escopo técnico devem ser encaminhadas para os Srs. (Área solicitante):

NOME	*GILMAR CORDEIRO DOS SANTOS*
CARGO	*GERENTE DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL*
E-MAIL	*GILMAR.SANTOS@INPASA.COM.BR*
TELEFONE	*065 9239-2928*

NOME	*LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS SOUZA*
CARGO	*SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA*
E-MAIL	*LUIZ.SOUZA@INPASA.COM.BR*
TELEFONE	*066 99989-7572*

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

A proposta comercial e técnica, além de detalhes da contratação devem ser enviadas para (Processo de aquisição):

NOME	
CARGO	
E-MAIL	
TELEFONE	

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

Rondonópolis, 18 de Agosto de 2025.

Cliente: INPASA | Sinop - MT.

Atenção: Sra. Anna Caroline.

PROPOSTA COMERCIAL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PERITAGEM MOTORES VENTILADORES E EXAUSTORES
CALDEIRA 2 E CALDEIRA DE CINZAS

Sinop - MT

Para informações complementares, favor entrar em contato com:

TÉCNICA	**COMERCIAL**
Flavio Nogueira Telefone: (66) 99660-4434 flavio.nogueira@goldmaquinas.com.br	Fabio Lopes Telefone: (66) 99239-7306 fabio.lopes@goldmaquinas.com.br

Prezados Senhores,

Em sequência aos atendimentos mantidos com V.S.as estamos encaminhando nossa Proposta Comercial, para o fornecimento de mão-de-obra especializada em manutenção de motores elétricos, conforme as informações fornecidas pela equipe técnica da Inpasa, podendo esta proposta sofrer revisões de acordo com as análises dos motores.

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

1. OBJETO

Fornecimento de:

- Mão de obra especializada para realizar análise eletromecânica, revisão completa de partes e peças, substituição dos mancais de rolamentos e alinhamento a laser, caso a contratante julgue necessário.

2. ABRANGÊNCIA

- Fornecimento de mão de obra especializada para realizar inspeção e manutenção preventiva de motores elétricos;

3. ESCOPO DE FORNECIMENTO:

- A CONTRATADA fornecerá profissionais qualificados, para a execução de manutenção preventiva com a substituição dos rolamentos e alinhamento em 2 motores elétricos, listados pela CONTRATANTE e posteriormente citado nesta proposta;
- Os serviços serão realizados na sede da CONTRATANTE;
- Serviço de munck, caso necessário, será fornecido pela CONTRATANTE;
- Os rolamentos dos motores serão substituídos por rolamentos novos, que, por sua vez, serão fornecidos pela CONTRATANTE;
- Os rolamentos fornecidos pela CONTRATANTE, não terão garantia da CONTRATADA;
- Fornecimento de graxa, materiais de vedação das caixas de ligações e demais miscelâneas serão fornecidos pela CONTRATANTE;
- Fornecimento de relatório para motores, após manutenção preventiva, serão fornecidos pela CONTRATADA;

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8
ICP Brasil

- Prazo estipulado para execução dos serviços é de 1 dia útil.

3.1 Fornecimento de partes e peças originais WEG:

- A CONTRATANTE ficará responsável pela aprovação dos orçamentos complementares, caso julgue viável o valor do reparo no equipamento;

- Caso a CONTRATADA encontre defeitos em peças dedicadas ao projeto do equipamento como rotor com eixo e carcaça, o prazo de fabricação e entrega destes itens poderá chegar em até 60 dias após a aprovação do orçamento;

4. RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

TAG INPASA	POTÊNCIA (CV)	POTÊNCIA (KW)
ME-601047	0,5	0,4
ME-601072	1	0,7
ME-601073	1	0,7
ME-601129	1	0,7
ME-601130	1	0,7
ME-601131	1	0,7
ME-601132	1	0,7
ME-601062	1,5	1,1
ME-601063	1,5	1,1
ME-601066	1,5	1,1
ME-601067	1,5	1,1
ME-601068	1,5	1,1
ME-601069	1,5	1,1
ME-601070	1,5	1,1
ME-601071	1,5	1,1
ME-601029	2	1,5
ME-601030	2	1,5
ME-601031	2	1,5
ME-601032	2	1,5

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8
ICP Brasil

ME-601035	2	1,5
ME-601036	2	1,5
ME-601037	2	1,5
ME-601038	2	1,5
ME-601039	2	1,5
ME-601040	2	1,5
ME-601041	2	1,5
ME-601042	2	1,5
ME-601043	2	1,5
ME-601044	2	1,5
ME-601045	2	1,5
ME-601046	2	1,5
ME-601523	2	1,5
ME-601524	2	1,5
ME-601048	3	2,2
ME-601049	3	2,2
ME-601050	3	2,2
ME-601051	3	2,2
ME-601052	3	2,2
ME-601053	3	2,2
ME-601086	3	2,2
ME-601011	5	3,7
ME-601012	5	3,7
ME-601013	5	3,7
ME-601014	5	3,7
ME-601015	5	3,7
ME-601016	5	3,7
ME-601017	5	3,7
ME-601018	5	3,7
ME-601019	5	3,7
ME-601108	7,5	5,6
ME-601109	7,5	5,6
ME-601076	15	11,2
ME-601077	15	11,2
ME-601078	15	11,2
ME-601079	15	11,2
ME-601080	15	11,2
ME-601081	15	11,2
ME-601082	15	11,2
ME-601083	15	11,2
ME-601084	15	11,2
ME-601085	15	11,2
ME-631506	75	55
ME-601010	600	447

CALDEIRA 2

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8
ICP Brasil

TAG INPASA	POTÊNCIA (CV)	POTÊNCIA (KW)
ME-601201	0,33	0,24
ME-601202	0,75	0,55
ME-601203	0,75	0,55
ME-601242	0,75	0,55
ME-601243	0,75	0,55
ME-601244	0,75	0,55
ME-601207	0,75	0,55
ME-601208	0,75	0,55
ME-601210	0,75	0,55
ME-601211	1,5	1,1
ME-601212	1,5	1,1
ME-601213	1,5	1,1
ME-601214	3	2,2
ME-601215	3	2,2
ME-601216	3	2,2
ME-601217	3	2,2
ME-601218	3	2,2
ME-601245	3	2,2
ME-601240	4	2,94
ME-601241	5	3,7
ME-601248	5	3,7
ME-601252	6	4,41
ME-601251	10	7,35
ME-601209	15	11,2
CALDEIRA DE CINZAS		

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

5. PREÇOS:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 63 MOTORES ELÉTRICOS CALDEIRA 2	R$ 53.905,56
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 24 MOTORES ELÉTRICOS CALDEIRA DE CINZAS	R$ 14.805,99

ALINHAMENTO A LASER			R$ 72.000,00
HOSPEDAGEM 5 PESSOAS	Quantidade de Diárias	Valor Diária 5 Pessoas	Valor Total
	8	R$ 1.687,50	R$ 13.500,00
QUILÔMETRO RODADO	Quantidade de KM	Valor KM	Valor Total
	2.500	R$ 3,50	R$ 8.750,00
ALIMENTAÇÃO 8 PESSOAS	Quantidade de Refeições	Valor Individual	Valor Total
	120	R$ 70,00	R$ 8.400,00
TOTAL DESPESAS: Hospedagem, Logística e Alimentação			R$ 30.650,00

TOTAL GERAL: SERVIÇOS + DESPESAS	R$ 171.361,54

DESCONTO	R$ 23.361,54
TOTAL GERAL: SERVIÇOS + DESPESAS	R$ 148.000,00

6. CONDIÇÕES COMERCIAIS E PAGAMENTOS:

- Pagamento em 28 DDL.

7. OBSERVAÇÕES:

- Em caso de desconformidade deste orçamento com as necessidades da contratante dos serviços, favor entrar em contato para que seja efetuada a revisão de nossa proposta;

- Para este orçamento, estamos considerando os horários normais de trabalho da GOLD MÁQUINAS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS (período diurno das 07:00hs às 17:00hs);

- Os custos diretos e indiretos da GOLD MÁQUINAS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS, como horas extras de pessoal responsável etc., não estão contemplados nesta proposta;

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8
ICP Brasil

- Será de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento dos EPI´s e ferramentas/instrumentos necessários para peritagem dos motores elétricos;

8. EXCLUSÕES:

- Mão-de-obra excedente ao prazo previsto e/ou para serviços fora do escopo deste;

- Ferramental especial.

9. RECISÃO:

- O não cumprimento pelas partes, de qualquer cláusula, permitirá, à parte prejudicada pelo inadimplemento, em última instância e, após amplas oportunidades para parte causadora sanar as irregularidades, o direito de considerar rescindido o acordado, dando um prazo de pelo menos 02 (dois) dias para tomar as providências necessárias.

10. O FORO:

- O eleito o Foro da comarca de Rondonópolis - MT, para dirimir eventuais litígios oriundos destas condições de fornecimento, por mais privilegiado que outro seja.

Esperamos ter atendido a vossa solicitação, aguardamos por vosso retorno.

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8
ICP Brasil

Cordialmente,

Flávio Nogueira
Diretor Executivo.
Telefone: (66) 99660-4434
flavio.nogueira@goldmaquinas.com.br

Fábio Eduardo Lopes de Oliveira
Diretor Comercial.
Telefone: (66) 99239-7306
fabio.lopes@goldmaquinas.com.br

Letícia Lima
Departamento Comercial.
Telefone: (66) 99216-0459
comercial@goldmaquinas.com.br

Esse documento foi assinado por FLAVIO NOGUEIRA, Jonathas Klein Coutinho, VITOR CESAR DA SILVA, GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA e WILLIAM RAFAEL SCHUBERT. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ FLAVIO NOGUEIRA - Signatário (CPF 934.414.441-91) em 17/09/2025 14:41 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.255.68.2	Lat: -12,022616 Long: -55,509425 Precisão: 90 (metros)

Autenticação	flavio.nogueira@goldmaquinas.com.br (Verificado)
Login	

RJxfweZGRYEGGibQK0dig1KcR+VlrPqt2LVDj2HqrnE= SHA-256

✔ Jonathas Klein Coutinho - Testemunha (CPF 375.694.548-04) em 24/09/2025 16:35 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.33.180.213	Não disponível

Autenticação	jonathas.coutinho@goldmaquinas.com.br
Email verificado	

wJYgpRnBOsROmtEgUnVeaBDZWBy2WrmehS4z6abqXbs= SHA-256

✔ VITOR CESAR DA SILVA - Signatário (CPF 410.162.968-43) em 02/10/2025 15:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.48.150.219	Não disponível

Autenticação vitor.silva@inpasa.com.br (Verificado)

Login

QyZhYotofIxcOT3aPP8wnP73q2Vor3X690uICIl6VZk= SHA-256

✔ GLEYSON OLIVEIRA DE PAULA - Testemunha (CPF 062.881.833-50) em 09/10/2025 16:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.75.134.46	Não disponível

Autenticação gleyson.oliveira@inpasa.com.br (Verificado)

Login

iylYqZ1f67NnLJ/GzfRJWtv4L4Mz6C6iMZpPEyWGvz4= SHA-256

✔ WILLIAM RAFAEL SCHUBERT - Signatário (CPF 010.610.639-25) em 10/10/2025 10:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
186.233.209.218	Não disponível

Autenticação william.schubert@inpasa.com.br (Verificado)

Login

sTU/8UGN9OKWCU/jTB+tWC46R94Q6TRjHxkOXM6eC3w= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.inpasa.com.br/validate/KL6RG-K2VWW-VWB48-K4BK8

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinador.inpasa.com.br/validate